



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE

Provincia di Milano

Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

Tel. 02.99073211 – Fax 02.9952515 - P.IVA 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

N. 929 DEL 16/12/2020

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E - DETERMINA A CONTRARRE

ID 422711
REG. 170



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE

Piazza de Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it

Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milane.se.legalmail.it

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

Determinazione dirigenziale con rilevanza finanziaria

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E - DETERMINA A CONTRARRE

Prot. Servizio

n. 170

del 15/12/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

Richiamati:

- la deliberazione n. 52 del 30 Dicembre 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- La deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2020 approvata dalla Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022”.
- il decreto Sindacale n. 6 del 25.05.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa per la Direzione del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2);

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 10.12.2015 si procedeva all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento tra la Stazione FNM, il nuovo ospedale e la rete ciclabile Parco delle Groane, ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse alla misura mobilità ciclistica POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con il decreto regionale n. 6985 del 15 luglio 2016 venivano approvate le graduatorie dei progetti ammissibili e finanziabili con le risorse comunitarie assegnate alla Misura Mobilità ciclistica nell’ambito del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, Asse IV, Azione IV.4.e.1.1.;
- con il decreto succitato, il progetto presentato dal Comune di Garbagnate Milanese, con il punteggio di 43 punti, otteneva la posizione 2.10, risultando il terzo dei progetti ammissibili ma non finanziabili con la dotazione finanziaria a disposizione;
- con comunicazione in data 18.03.2019 prot. n. 6784 (protocollo regionale n. S1.2019.0009518 del 15.03.2019), i competenti uffici di Regione Lombardia, essendosi rese disponibili le relative risorse economiche, dava avvio alla fase di concertazione finalizzata alla predisposizione e sottoscrizione di specifico Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Garbagnate Milanese, per la realizzazione e cofinanziamento dell’opera in argomento;

- il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022, approvato definitivamente con delibera di G.C. n. 8 del 20.01.2020, prevede per l'annualità 2020 la realizzazione dell'opera in oggetto per un importo stimato del quadro tecnico economico per complessivi € 400.000,00 – codice CUI: L00792720153202000005;
- con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18.05.2020, veniva approvato lo schema di Accordo tra Regione Lombardia ed il comune di Garbagnate Milanese, nonché l'aggiornamento del quadro economico e del cronoprogramma di intervento;

Premesso inoltre che:

- in data 29.05.2020, a seguito della fase di concertazione, veniva sottoscritto l'Accordo definitivo tra Regione Lombardia ed il comune di Garbagnate Milanese per la realizzazione del progetto in argomento ID117472 "realizzazione nuova pista ciclabile di collegamento tra stazione F.N.M. – nuovo ospedale e rete ciclabile Parco delle Groane" per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 400.000,00, finanziato:
 - o per € 233.500,91 dalla Regione Lombardia (DGR n. X/3669 del 05/06/2015 – Decreto n. 6985 del 15.07.2016);
 - o per € 166.499,09 dal Bilancio Comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 348 del 03.06.2020, a seguito di procedura finalizzata all'affidamento diretto previa negoziazione, con n. 3 professionisti, sulla piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia (ID: 124636503), veniva affidato l'incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché l'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, all'ing. Stefano Pria – P.IVA: 1259150154 con sede in viale Marche, 21 – 20125 Milano, per l'importo al netto dello sconto del 10,09645% pari ad € 21.350,18 + € 854,01 quali contributi previdenziali del 4% + € 4.884,92 quali IVA al 22%;
- in data 30.07.2020 il progetto preliminare oggetto di concertazione con Regione Lombardia, accompagnato da una relazione preliminare del progettista, veniva esaminato dalla Commissione per il Paesaggio che esprimeva parere favorevole, con alcune raccomandazioni in fase di progettazione esecutiva;
- in data 28.08.2020 con prot. 18514, l'ing. Stefano Pria trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo ai fini dell'inoltro ai competenti uffici di Regione Lombardia per i provvedimenti di competenza;
- in data 11.09.2020 attraverso l'applicativo SIAGE, ai fini dell'istruttoria e verifica della coerenza dell'intervento, veniva ritrasmesso il progetto definitivo/esecutivo alla Regione Lombardia, protocollo assegnato SiAge n. S1.2020.0021720;
- in data 15.09.2020, a seguito dell'istruttoria del progetto preliminare, veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica n. 1/2020, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31 e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- in data 14.10.2020 con nota prot. 22556 del 14.10.2020 Regione Lombardia, in relazione all'istruttoria del progetto definitivo/esecutivo inoltrato in data 11.09.2020 con prot. SiAge n. S1.2020.0021720, richiedeva un'integrazione documentale e suggeriva la revisione di alcuni aspetti tecnici, nonché l'inversione del senso di marcia della pista ciclabile in progetto, al fine di garantire la bidirezionalità delle biciclette nel tratto stradale in argomento;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, in ultima versione, trasmesso dall'ing. Stefano Pria, al protocollo generale dell'ente al n. 24368 in data 05.11.2020, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Capitolato speciale d'appalto - parte I
- Capitolato speciale d'appalto - parte II
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico dell'intervento
- Cronoprogramma dei lavori
- Schema di contratto
- Piano di manutenzione
- Stima incidenza manodopera
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- TAV.1 – Estratti del P.G.T. vigente – scala 1:5000
- TAV.2.1 – Estratto del catasto urbano - planimetria piano particellare di esproprio – scala 1:1000
- TAV.2.2 – Estratto rilievo strumentale - piano particellare delle aree da acquisire – scala 1:1000
- TAV.3.1 – Stato di fatto - planimetria rilievo strumentale - tratto da T.0.1 a T.4.6 – scala 1:200
- TAV.3.2 – Stato di fatto - planimetria rilievo strumentale - tratto da T.4.6 a T.8.2 – scala 1:200
- TAV.3.3 – Stato di fatto - documentazione fotografica – scala 1:500
- TAV.4 – Planimetria di progetto - inquadramento generale nel contesto – scala 1:1000
- TAV.5.1 – Planimetria di progetto - tratto da T.0.1 a T.1.5 – scala 1:100

TAV.5.2 – Planimetria di progetto - tratto da T.1.5 a T.2.9 – scala 1:100
TAV.5.3 – Planimetria di progetto - tratto da T.2.9 a T.4.3 – scala 1:100
TAV.5.4 – Planimetria di progetto - tratto da T.4.3 a T.5.7 – scala 1:100
TAV.5.5 – Planimetria di progetto - tratto da T.5.7 a T.7.1 – scala 1:100
TAV.5.6 – Planimetria di progetto - tratto da T.7.1 a T.8.3 – scala 1:100
TAV.6.1 – Planimetria di progetto - demolizioni e ricostruzioni - tratto da T.0.1 a T.4.6 – scala 1:200
TAV.6.2 – Planimetria di progetto - demolizioni e ricostruzioni - tratto da T.4.6 a T.8.3 – scala 1:200
TAV.7.1 – Sezioni di progetto: T.2.3 - T.2.9 - T.3.0 - T.3.3 – scala 1:50
TAV.7.2 – Sezioni di progetto: T.4.3 - T.5.3 - t.7.0 – scala 1:50
TAV.8.1 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche - tratto da T.1.9 a T.2.4 – scala 1:200
TAV.8.2 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche - tratto da T.2.6 a T.3.6 – scala 1:200
TAV.8.3 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche - tratto da T.3.9 a T.4.6 – scala 1:200
TAV.8.4 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche - tratto da T.4.8 a T.5.8 – scala 1:200
TAV.8.5 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche - tratto da T.6.0 a T.7.0 – scala 1:200
TAV.8.6 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche - tratto da T.7.2 a T.8.4 – scala 1:200
TAV.9.1 – Segnaletica orizzontale e verticale di progetto - tratto da T.0.1 a T.4.5 – scala 1:200
TAV.9.2 – Segnaletica orizzontale e verticale di progetto - tratto da T.4.6 a T.8.2 – scala 1:200

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 827 del 18.11.2020 con la quale veniva approvato il quadro tecnico economico corretto e revisionato, come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO			
PARTE A	Lavori a misura, a corpo, in economia:		in Euro
A1	Lavorazioni soggette a ribasso d'asta		297.966,76
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		11.533,24
	T totale parte A	Euro	309.500,00
PARTE B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	Per I.V.A. 10% sui lavori		30.950,00
B2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misure & contabilità, redazione C.R.E. Coordinamento sicurezza dell'opera, inclusa CNPAIA 4%		22.204,19
B3	Oneri fiscali relativi ai professionisti (IVA 22%)		4.884,92
B4	Acquisizione terreni e relativi costi tecnici per frazionamento e volture		20.910,00
B5	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00
B6	Contributo per eventuali opere di salvaguardia e/o spostamento di sottoservizi tecnologici interrati		2.400,00
B7	Spese amministrative per pubblicità dei bandi di gara		350,00
B8	Spese tecniche per fondo ex Art. 113, D. Lgs. 50/2016 e succ. m. i. per attività di R.U.P., per redazione atti e contratti, bando di gara, etc		0,00
B9	Imprevisti ed accantonamenti (2,80% totale parte A) ed arrotondamenti		8.800,89
	T totale parte B	Euro	90.500,00
	T OTALE GENERALE	Euro	400.000,00

Dato atto che in data 18.11.2020 con prot. SiAge n. S1.2020.0029016, è stato inoltrato a Regione Lombardia il progetto definitivo/esecutivo in ultima stesura e in data 14.12.2020 con prot. n. 27111 è pervenuta ulteriore richiesta di

integrazione/modifica del capitolato speciale d'appalto, in riferimento ai criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico;

Vista l'ultima stesura del capitolato speciale d'appalto, contenente l'integrazione richiesta da Regione Lombardia, trasmesso dal progettista:

- 0B-CSA Parte 1 (2020-12);
- 0C-CSA Tecnico Parte 2 (2020-12);

che annullano e sostituiscono quelli approvati con la determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020;

Dato atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 trova disponibilità al finanziamento nel bilancio 2020, come segue:

- € 166.500,00 al Cap. 118650 "Ristrutturazione viale Forlanini" – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000 – Bilancio 2020; (di cui € 27.089,11 già impegnati con determinazione n. 348 del 03.06.2020);
- € 233.500,00 al Cap. 118710 "Sistemazione viabilistica di viale Forlanini tratto tra stazione e via Fermi (corr. Cap. 291/41 E);

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla normativa vigente per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*), da espletare mediante sistema di intermediazione telematica Sintel di A.R.I.A. Lombardia;

Ritenuto di aggiudicare il presente appalto al minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, determinato mediante ribasso in percentuale unica sull'importo stimato dei lavori a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori viene garantita dal progetto esecutivo.

Vista la documentazione predisposta dal Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni per l'espletamento della procedura di gara composta dai seguenti elaborati:

- Schema lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- Allegato 1 – domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni - fac-simile;
- Allegato 2 – dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione "MODELLO DGUE";
- Allegato 3 - offerta economica fac-simile;
- Patto di integrità;

Visto:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore);
- lo Statuto Comunale;
- il parere di regolarità tecnica, allegato, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Attesa la propria competenza a norma dell'art. 109 del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il capitolato speciale d'appalto, in ultima stesura, contenente l'integrazioni richieste da Regione Lombardia con nota 14.12.2020 prot. 27111:

- 0B-CSA Parte 1 (2020-12);
- 0C-CSA Tecnico Parte 2 (2020-12);

dando atto che lo stesso annulla e sostituisce quello approvato con determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020;

3. di approvare la documentazione amministrativa per l'espletamento della procedura di gara composta dai seguenti elaborati:

- Schema lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- Allegato 1 – domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni - fac-simile;

- Allegato 2 – dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione “MODELLO DGUE”;
 - Allegato 3 - offerta economica fac-simile;
 - Patto di integrità;
4. di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 400.000,00, è stato già prenotato/impegnato come segue:
- € 27.089,11 al Cap. 118650 “Ristrutturazione viale Forlanini” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000 – Bilancio 2020, con Determinazione dirigenziale n. 348 del 03.06.2020;
 - € 139.410,89 al Cap. 118650 “Ristrutturazione viale Forlanini” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000 – Bilancio 2020, con Determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020;
 - € 233.500,00 al Cap. 118710 “Sistemazione viabilistica di viale Forlanini tratto tra stazione e via Fermi (corr. Cap. 291/41 E), con Determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020;
5. di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante sistema di intermediazione telematica Sintel di A.R.I.A. Lombardia, per l'affidamento in appalto dei lavori di cui trattasi, per un importo lavori di € 309.500,00 di cui € 11.533,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
6. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso in percentuale unica sull'importo stimato dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di individuare le ditte da invitare tra gli operatori economici qualificati sulla piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia per il comune di Garbagnate Milanese, ed in possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento – categoria unica prevalente OG3 “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari*”; la pubblicazione dell'elenco degli operatori sarà differita alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
8. di dare atto che per la procedura in argomento, ai sensi dell'art. 65 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, non è dovuto il pagamento del contributo di gara (CIG) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
9. di prendere atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato acquisito il seguente codice CIG: 855973224E e CUP: C81B20000150006;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni, competente ad adottare anche il provvedimento finale;
11. di dare atto altresì che l'atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
12. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:

- Nuovo capitolato speciale d'appalto:
 - o 0B-CSA Parte 1 (2020-12);
 - o 0C-CSA Tecnico Parte 2 (2020-12);
- Schema lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- Allegato 1 – domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni - fac-simile;
- Allegato 2 – dichiarazione di possesso di tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione “MODELLO DGUE”;
- Allegato 3 - offerta economica fac-simile;
- Patto di integrità;

Garbagnate Milanese, 15 Dicembre 2020

Direttore Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni