

PLANIMETRIA DELLE LAVORAZIONI PRELIMINARI



LEGENDA


- Area di progetto
- Recinzioni
- Muri di separazione e di contenimento
- Cancelli
- Sottoservizi mantenuti e non interferiti
- Elettrodotto linea aerea
- Lampioni
- Quote di stato
- Quote post intervento di demolizione
- Curve di livello

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

- Demolizione tratto di muro in CLS
- Demolizione parziale e sommitale di muro in CLS
- Demolizione manto stradale e massiciata
- Demolizione marciapiedi e ciclabili
- Demolizione manufatti lineari in cemento (muretti, cordoli)
- Rimozione blocchi in cemento e plinti di fondazione
- Rimozione pozzetti, camerette, caditoie
- Rimozione corpi illuminanti
- Rimozione reti sottoservizi esistenti
- Ambito del progetto viabilistico: le lavorazioni di demolizione e rimozione ricadenti in tale ambito sono valutate e computate all'interno del progetto viabilistico in quanto, pur rientranti nel perimetro dell'ambito del parco, afferiscono al sistema infrastrutturale esistente che è oggetto di ridefinizione in altro progetto

DECESPUGLIAMENTI E ABBATTIMENTI

- Decespugliamenti e abbattimenti in area con presenza di formazioni arboreo-arbustive più dense
- Decespugliamenti e abbattimenti in area con presenza di formazioni arboreo-arbustive più rade



KC Design
Pianificazione,
progettazione
infrastrutture viarie
via Felice Matteucci 25/27
20062 ARCORE (MB)
Tel. +39 038661008
+39 329 166000
segreteria@kcdesign.it

Comune di: **GARBAGNATE MILANESE** Città Metropolitana di: **MILANO**

Progetto: **Variante puntale del PGT, Area denominata PE4**

Progettista infrastrutturale: **DOTT. ING. GIUSEPPE CICCARONI**

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Committente: **Megg Recco Srl**
Via Generale Gustavo Fara 39
20124 - Milano (MI)

Oggetto: **Progetto del nuovo parco interconnesso
Planimetria lavorazioni preliminari**

Data: **08.06.2026** Scala: **1:700** Elaborato: **P03**

REV	Data	REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
5					
4					
3					
2					
1					
0	08.06.2026	EMISSIONE	L.D.	L.D.	L.D.